

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Oggetto: “LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN’UNITÀ ABITATIVA DA ADIBIRE A COMUNITÀ ALLOGGIO, IN LOCALITÀ BUCALETTO DEL COMUNE DI POTENZA” (CUP F23J15000050002 - CIG 7112909E2E) da aggiudicare “a misura”, col criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, giusta Determinazione del Direttore n. 46 del 19.06.2017.=====

Importo complessivo a base d’asta € 152.260,89=, di cui € 109.846,56 per lavori a misura (soggetti a ribasso), € 39.319,92= per costo della manodopera (non soggetto a ribasso), € 2.194,41= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 900,00 per compenso a corpo forfettario (non soggetto a ribasso).=====

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno cinque (05) del mese di Settembre alle ore 9,00 nella sede dell’ATER di Potenza si è riunita la Commissione di gara composta dai sigg.:=====

Avv. Vincenzo PIGNATELLI – Presidente=====

Rag. Vito LUONGO – Ufficiale Rogante=====

Arch. Luciano LACAVA – Responsabile Unico del Procedimento=====

Geom. Nicola MASTROLORENZO – Testimone =====

Geom. Giuseppe PALAZZO – Testimone =====

P R E M E S S O

- che, in data 21.07.2017, è stata effettuata la prima seduta di gara sospesa alle ore 13,30 ed aggiornata al 28.07.2017 alle ore 9,00, per proseguire l’esame della documentazione amministrativa=====;

- che, in data 28.07.2017 è stata effettuata la seconda seduta di gara sospesa alle ore 13,00 ed aggiornata al 01.08.2017 alle ore 9,00, per proseguire l’esame del-

la documentazione amministrativa=====;

- che, in data 01.08.2017 è stata effettuata la terza seduta di gara, riaggiornata al 05.09.2017 alle ore 9,00 in considerazione della necessità di ricorrere al previsto “*soccorso istruttorio*”;

- che, in data 05.09.2017 è stata effettuata la quarta seduta di gara, relativa ai lavori in oggetto, procedendo all’esame della documentazione giunta, in relazione al suddetto “*soccorso istruttorio*” relativo ai sottoelencati partecipanti, giusta verbale rep.48986 del 28/07/2017:=====

43. ATI Colsalv srls - Del Prete s.r.l 85100 Potenza (PZ) Via Madonna del Carmine 195

47. ATI Vernino Stelio - L.M. srl 85020 Pescopagano (PZ) Via SS. Incoronata=====

54. ATI Giordano Antonio - Cesal snc 85021 Avigliano (PZ) C.da Carpinelli=====

e giusta verbale 48987 del 01/08/2017:=====

55. RL Impianti srl 85050 Tito (PZ) Via Enrico De Nicola 23

56. A.T.I. Coviello Pietro - Grieco Donato A 85100 Potenza (PZ) Costa della Gaveta 123

57. ATI Edil Point snc –Tepedino Impianti srl 85051 Bella (PZ) Via Ronco Maggiore go-
stino Celentano I=====

- che, il Presidente, esaminata la documentazione trasmessa dai suddetti Operatori Economici, ammette:=====

47. ATI Vernino Stelio - L.M. srl 85020 Pescopagano (PZ) Via SS. Incoronata=====

54. ATI Giordano Antonio - Cesal snc 85021 Avigliano (PZ) C.da Carpinelli=====

55. A.T.I. Coviello Pietro - Grieco Donato A 85100 Potenza (PZ) Costa della Gaveta 123=

e propone il ricorso al “*soccorso istruttorio*”, al fine di acquisire la documentazione già precedentemente richiesta (PassOE impresa ausiliaria) ma non trasmessa dai sottoelencati Operatori Economici, data l’impossibilità all’ acquisizione del suddetto PassOE a causa di un rilevato errore procedurale nel sistema

AVCPASS, non attribuibile all'Operatore Economico ed accertato dalla Stazione Appaltante;=====

43. ATI Colsalv srls - Del Prete s.r.l 85100 Potenza (PZ) Via Madonna del Carmine 195

55. RL Impianti srl 85050 Tito (PZ) Via Enrico De Nicola 23

57. ATI Edil Point snc -Tepedino Impianti srl 85051 Bella (PZ) Via Ronco Maggiore go-
stino Celentano 1=====

- che alle ore 12,00 dello stesso giorno, il Presidente sospende la seduta riaggiornandola al 13.09.2017, alle ore 9,30, presso la sede dell'Azienda, per proseguire l'esame della documentazione amministrativa relativa al suddetto soccorso istruttorio=====

Di tanto è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda www.aterpotenza.it =====

A salvaguardia del dovere di custodia, di conservazione e segretezza la documentazione di gara viene presa in consegna dal geom. Nicola Mastrolorenzo e riposta e custodita negli armadi in dotazione del succitato dipendente, opportunamente chiusi.

Letto e confermato si sottoscrive.=====

IL PRESIDENTE: Avv. Vincenzo PIGNATELLI F.to Vincenzo PIGNATELLI

L'UFFICIALE ROGANTE: Rag. Vito LUONGO F.to Vito LUONGO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Luciano LACAVA

I TESTIMONI: Geom. Nicola MASTROLORENZO F.to Nicola
MASTROLORENZO

Geom. Giuseppe PALAZZO F.to Giuseppe PALAZZO